

Barranquilla, 2 de junio 2021

**A quien interese,**

Promigas S.A. E.S.P, como Promotor del Proyecto Gasoducto Jobo - Transmetano, informa a todos los interesados que el día de hoy se publica una nueva adenda ampliando los plazos del Proceso de Open Season. La nueva fecha establecida para la presentación de las ofertas por parte de los participantes quedó para el próximo **19 de noviembre del 2021**. El cambio en el cronograma mencionado anteriormente podrá ser consultado en la página web que hemos habilitado para el Proyecto: <http://www.promigas.com/Es/Paginas/Proyecto-Gasoducto-Jobo-Transmetano.aspx>

De igual manera, informamos que en las próximas semanas estaremos publicando una nueva versión de las Bases del Open Season junto con sus anexos, las cuales recopilarán los cambios publicados en las Adendas #1 al #5. Lo anterior permitirá tener unas nuevas Bases consolidadas, que incorporen los cambios realizados a la fecha, facilitando su identificación y revisión. Asimismo, ratificamos que la Puesta en Operación Comercial del Gasoducto será en diciembre 2025 de acuerdo con el nuevo cronograma del Proceso.

Por último, queremos ratificar nuestro compromiso como Promigas de seguir interesados en el desarrollo de este importante y estratégico gasoducto para la infraestructura de transporte de gas natural del país. Convencidos de su importancia y beneficios para el país, continuamos adelante con el Proceso Open Season durante este año 2021 y confiamos que las nuevas fechas del proceso permita a los agentes contar con todos los elementos suficientes para participar activamente del mismo. Es de nuestro mayor interés llevar a buen término este proceso que con tanto entusiasmo iniciamos hacia finales del año 2020 y que confiamos marcará un hito en el desarrollo de nueva infraestructura de gas del país.

Saludos,



**Ricardo Fernandez**  
Vicepresidente

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL PROCESO DE OPEN  
SEASON PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE  
TRANSPORTE DE GAS NATURAL EN FIRME DEL GASODUCTO  
JOBO - TRANSMETANO

ADENDA No. 005

Elaborado por

PROMIGAS S.A. E.S.P.

Barranquilla D.E., 2 de junio de 2021

 <p>PROMIGAS</p>	<p><b>Bases de Participación</b> <i>Open Season Gasoducto Jobo- Transmetano</i></p>	<p><i>2 junio de 2021</i></p>
---	---	-------------------------------

**OPEN SEASON GASODUCTO JOBO- TRANSMETANO**

**BASES DE PARTICIPACIÓN**

**ADENDA No. 005**

2 de junio de 2021

En ejercicio de la facultad descrita en el numeral VII y X del Capítulo IX de las Bases del proceso Open Season, Promigas S.A. E.S.P, en su calidad de Promotor introduce modificaciones al ANEXO 1 relativo al Cronograma.

Para facilitar la identificación de los cambios realizados, a continuación se presenta en color **verde** el cronograma debidamente modificado:

	<b>Bases de Participación</b> <i>Open Season Gasoducto Jobo- Transmetano</i>	2 junio de 2021
---	---	-----------------

**ANEXO 1 - CRONOGRAMA DEL PROCESO OPEN SEASON**

Modificarse el ANEXO 1 CRONOGRAMA DEL *OPEN SEASON*, de las Bases, el cual quedará así:

Cronograma Proceso Open Season Adenda # 005		
	Evento	Fecha
1	Publicación Bases y Anexos	30 de octubre de 2020
2	Primera Sesión Q&A	4 de diciembre de 2020
3	Segunda sesión de Q&A	21 de enero de 2021
4	Tercera sesión de Q&A	19 de marzo de 2021
5	Cuarta sesión de Q&A	14 de mayo de 2021
6	Quinta sesión de Q&A	10 julio de 2021
7	Sexta sesión de Q&A	25 septiembre de 2021
8	Entrega de Manifestación de interés	5 noviembre de 2021
9	Presentación de Oferta Irrevocable	19 de noviembre de 2021
10	Publicación de resultados de Asignación	23 de noviembre de 2021
11	Firma de Contratos	Del 23 al 30 de noviembre de 2021

En los demás términos, apartes o condiciones de las Bases que no hayan sido modificadas por las Adendas anteriores, así como en la presente Adenda No. 005, conservan su vigencia y alcance.

Dado en Barranquilla el 2 de junio de 2021

**RICARDO FERNÁNDEZ MALABET**  
Representante Legal  
**PROMIGAS S.A. E.S.P.**  
Promotor